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CONVENTION  DE  MANDAT  DE  MAITRISE  D'OUVRAGE

CONFIÉE  A LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES

CARNELLE  PAYS-DE-FRANCE

PAR  LES  COMMUNES  DE  MAFFLIERS  ET  DE  MONTSOULT

POUR  DES  TRAVAUX  D'ELARGISSEMENT  DE  VOIRIE

RUE  DE  VILLAINES  A MAFFLIERS

ET  SES  ANNEXES

Convention de mandat de MOA - C3PF/ communes de Maffliers et de Montsoult/ travaux d'élargissement de la rue de
Villaines Pagelill



ENTRE:

- La Communauté  de Communes  Carnelle  Pays-de-France,  représentée  par  son président,  M. Patrice

ROBIN,  autorisé  aux  fins  des présentes  par  délibération  no..............  du conseil  communautaire  en date  du

ci-après  désignée  con'une  « la C3PF  »

d'une  part,

Et

la commune  de Maffliers,  représentée  par  son  maire  en exercice,  M.  Jean-Clu'istophe  MAZURIER,  autorisé

aux  fins  des  présentes  par  délibération  no.......  du  conseil  municipal  en date  du.......

ci-après  désignée  comme  « la commune  de Maffliers  »,

d'autre  part,

Et

la commune  de Montsoult,  représentée  par  son  maire  en exercice,  M.  Silvio  BIELLO,  autorisé  aux  fins  des

présentes  par  délibération  no.....  du conseil  municipal  en date  du .......

ci-après  désignée  comme  « la commune  de Montsoult  »,

Convention  de mandat  de MOA  -  C3PF/  communes  de Maffliers  et de Montsoult/  travaux  d'élargissement  de la rue de

Villaines  Page2i11



Préambule

Dans  le cadre  de sa compétence  optionnelle  « voirie  »,  la Communauté  de Communes  Carnelle  Pays-de-France

s'est  engagée  dans  une  politique  pluriannuelle  d'aménagement  et d'entretien  de sa voirie.

Par  l'intermédiaire  de son  assistant  à maîtrise  d'ouvrage,  en l'occunence  la société  Cecos,  un diagnostic  de

l'ensemble  de ses voiries  est effectiié  chaque  année,  classant  les voiries  communautaires  en 3 catégories,  selon

leur  degré  de dégradation.

Textes  de référence

Vu  le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

Vu  le Code  de la  Commande  Publique,

Vu  le Cahier  des  Clauses  Administratives  Générales  -  Travaux,  issu  de l'arrêté  du 30 mars  2021,

Vu  le Code  de la  Voirie  Routière  et notamment  ses articles  L.115-1  et L.141-1  à L.141-12,

Vu  les statuts  de la Communauté  de Communes  Carnelle  Pays-de-France  modifiés  par  délibération  no116-2021

du  24  novembre  2021  et entérinés  par  l'arrêté  préfectoral  noA  22-085  du  26 avril  2022,  et notamment  le Titre  3-

article  9-II-3  portant  sur  la  compétence  optionnelle  « création,  aménagement  et entretien  de  la voirie

communautaire  >),

Vu  l'accord-cadre  portarit  sur  une  mission  d'assistance  à maîtrise  d'ouvrage  pour  la définition  et le suivi  d'un

programme  pturiannuel  d'entretien  des voiries  intercommunales,  référencé  2022/04,  notifié  le 30 septembre

2022,  à la société  Cecos,

Vu  l'accord-cadre  mutualisé  no2019-002,  portant  sur  des  travaux  divers  de réfection  de voirie,  notifié  à la société

Filloux,  reconduit  jusqu'au  6 juin  2023,

Vu  la convention  de mise  à disposition  de voirie,  notamment  celle  votée  par  délibération  no14-2022  par  le

conseil  municipal  de Montsoult.

Contexte

Au  cours  de l'année  2022,  la commune  de Montsoult  a fait  savoir  qu'elle  rencontrait  des problèmes  de

circulation  et de stationnement  (notamment  lors  du passage  des véhicules  de collecte  d'ordures  ménagères  et

d'incendie)  au niveau  de la rue  de Villaines,  voirie  classée  communautaire,  située  sur  le territoire  des communes

de Montsoult  et de Maffliers.  Cette  dernière  est  signataire  de la présente  convention  et associée  au projet  puisque

concernée  par  les  travaux  menés  sur  son  territoire.

Après  échange,  les parties  intéressées  ont  convenu  de lancer  des travaux  d'élargissement  des accotements  et de

réfection  de voirie,  sur  la rue  de Villaines,  côté  Maffliers,  tout  en définissant  leurs  missions  respectives  dans  la

présente  convention,  et sous  une  seule  et même  conduite  des  travaux,  assurée  par  la C3PF.
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ART.l  : OBJET  DE  LA  CONVENTION

Plan  de situation  :
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Reportage  photos

Elargissement de la voie sur la gauche
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L'intervention,  objet  de la  présente  de la convention  et de partenariat,  se décompose  en 3 parties  :

1)  La  cession  du  foncier  nécessaire  à l'élargisseînent  de  la  voie,  représentant  450 ml, cédé

gracieusement  par  la commune  de Maffliers,

2)  L'élargissement  partiel  (côté  nord  -  dans  la limite  de propriété  domaniale  municipale)  de la rue  de

Villaines,  avec une  assistance  technique  assurée  par  la C3PF  dans  le cadre  de la présente

convention  de partenariat  mais  en dehors  de sa compétence  statutaire,  financée  par  conséquent

intégralement  par  la commune  de Montsoult,  prenant  la fon'ne  d'une  offre  de concours,  pour

l'accomplissement  de ces travaux  sur  le territoire  de la commune  de Maffliers.

Ces  travaux  coînprennent  le talutage,  pose  de bordure  et marquage  au sol (cf.  : estin'iation  devis

Filloux  - poste  C),  réglés  directement  au prestataire  des travaux.

3)  L'intervention  sur  la voirie  communautaire,  limitée  strictement  de fil  d'eau  à fil  d'eau  : celle-ci  est

suivie  et financée  par  la C3PF  et par  la commune  de Montsoult  via  le versement  d'un  fond  de

concours  à hauteur  de 30%  (net  de subvention),  sur  la base  des devis  établis  par  le titulaire  de

l'accord-cadre  réfection  de voirie  :

o  L'installation  de chantier  et signalisation  (cf.  : estimation  devis  Filloux  poste  A)  ;
o  La  démolition,  fond  de forme  et béton  bitumeux  (cf.  : estimation  devis  Filloux  poste  B).

Ces  montants  pourront  être  ajustés  par  les  plus  ou moins-values  survenues  lors  du chantier  et déduites

des éventuels  financements  accordés,  par  factures  acquittées  par  la C3PF,  visées  et certifiées  par  le
comptable  public  assignataire  de SGC  de Garges-lès-Gonesse.

Dans  le  but  d'une  gestion  cohérente  et  efficace,  une  maîtrise  d'ouwage  unique  sera  assurée  (voirie/

élargissement).  Toutefois,  il conviendra  de distinguer  comptablement  la mission  de partenariat  de la C3PF,
assurée  dans  le cadre  d'une  maitrise  d'ouvrage  déléguée  des communes  de Maffliers  et de Montsoult  pour  les
travaux  d'accotement  de la rue  de Villaines  à Maffliers  d'une  part  et la mission  de maîtrise  d'ouvrage  assurée

par  la C3PF,  afférente  aux  travaux  de réfection  de cette  voirie  -  de fil  d'eau  à fil  d'eau,  d'autre  part.

Art.2.  APPROBATION  PREALABLE  DU  PROJET  D'ELARGISSEMENT  DE  LA  RUE  DE

VILLAINES

Les  travaux  seront  réalisés  en partenariat  avec  un  interlocuteur  unique  représenté  par  le responsable  technique  de

la C3PF,  et en étroite  relation  avec  les services  communaux  de Montsoult  et de Maffliers.

Les  services  de Montsoult  et de Maffliers  seront  associés  au projet  et auront  un  droit  de regard  sur  le suivi  et

réception  des travaux.
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Les  études  et devis  établis  spécifiqueînent  pour  les travaux  d'élargissement  de la rue  de Villaines  feront  l'objet

d'une  validation  express  et préalable  par  les maires  de Maffliers  et de Montsoult  et/ou  de leurs  services.

Art.3.  REPARTI'i  ION  DU  FINANCEMENT

l)  Fondement  des  prix

Sur  la base  de l'accord-cadre  de réfection  de voirie,  lancé  selon  la convention  constitutive  d'un  groupement  de

commandes,  notifié  le 7 juin  2019  à la société  Filloux,  pour  lequel  la commune  de Montsoult  est adhérente,  des

devis  ont  été établis.

l.l  Travaux  d'élargissement  de la rue  de Villaines  :

a. Chiffrage  des travaux  d'élargissement

Conformément  au bordereau  de prix  unitaires,  les travaux  d'élargissement  sont  évalués  à 50 951.64  € HT,

montant  sur  lequel  sera  appliqué  un  taux  de rémunération  de l'Assistant  à Maîtrise  d'Ouvrage  (représenté  par  la

société  Cecos)  de 4%,  soit  un  montant  prévisionnel  de 2 038.07  € HT.

Ces  montants  pourront  toutefois  faire  l'objet  d'une  réévaluation,  en plus  ou en moiiïs-values  constatés  en cours

de chantier.  Le  cas échéant,  la commune  en sera  iinmédiatement  informée.

b.  Frais  à la charge  de la commune

La  commune  de  Montsoult  s'engage  à régler  directement  aux  sociétés  concernées  : AMO  et société(s)

intervenant  surl'élargissement  des accotements  de la rue  de Villaines,  tous  les  frais  mentionnés  aux  devis  et tout

aléas  de chantier.

c.  Demande  de subvention

La commune  a la possibilité  de procéder  à la constitution,  d'un  dépôt  et suivi  de dossiers  de subvention

potentiels,  avec  si elle  le souhaite,  l'assistance  des  services  de la C3PF.

1.2 Travaux  de  réfection  de la rue  de Villaines  :

Le  tableau  ci-dessous  établit  l'estimatif  de la participation  communale  projetée,  pour  les seuls  travaux  relatifs  à

la  voirie  communautaire,  à savoir  de fil  d'eau  à fil  d'eau.  :
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Part  sub

ARCC-Voirie

2023
(3ü%)

Net  de  sub  HT
(HT  - part  sub)

Particip

communale

ARCC-Voirie

2023
(30%  du net  de sub

HT)

Particfpation

communale

APPEL

prévisionnel

2023

15  895,76  € 37  090,10  € 1l  127,03  €

Il  572,11  €

635,83  € 1483,61  € 445,û8  €

ÏRAVAUX  ARCC-VOIRIE  2023 TÏC HT

MONTSOULT

(Rue  de  Villaines)

Travaux
FILLOUX  - Devis  RF-17-ü2-

2023-m
63 583,02  € 52 985,85  €

Honoraires
CECOS  - Devis  014.ü3.023

(4%  du montant  travaux)
2 543,33  € 2 119,44  €
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IMPORTANT  : Ce montant  de participation  reste  indicatif,  sur la base  des devis  établis  à ce jour.  En  cas de

réévaluation  des travaux,  la comn'iune  en sera  immédiatement  informée  et la participation  sera elle-aussi

réajustée  en conséquence.

Cette  participation  feral'objet  d'un  1"'  versement  à la signature  de la présente  convention  à hauteur  de 30%  du

montant  estiiatif  des travaux.

Le solde  de cette  participation  sera versé  sur  présentation  du décompte  général  définitif  avec,  le cas écl'iéant

réajustement  des  montants,  suite  à la réception  des travaux,  effectuée  en présence  de Monsieur  le Président  de la

C3PF  et des Maires  de Maffliers  et de Montsoult  ou  leur  représentant  respectif.

En  cas d'absence  de notification  de subvention,  la commune  assurera  le règlement  de l'intégralité  de sa quote-

part  (poste  C).

d.  Gratuité  du  partenariat  de la C3PF

Ces  travaux  d'élargissement  de la rue  de Villaines  à Maffliers,  seront  suivis  par  les services  de la C3PF,  sans

demande  de contrepartie  financière.

Art.  4. PILOTAGE  DE  CHANTIER

La  C3PF  assure  seule  le pilotage,  la  coordination  et la police  du  chantier.

De  son  côté,  il  incombera  à la commune  de Maffliers  de délivrer  tous  les arrêtés  requis  pour  l'intervention.

ART.5.  MISSIONS  DONNEES  A  LA  C3PF

Dans  le cadre  des travaux  d'élargissement  de la rue  de Villaines  exclusivement,  les communes  de Montsoult  et

de Maffliers  souhaitent  bénéficier  d'un  accompagnement  des services  de la Communauté  de Communes  Cannelle

Pays-de-France.

La  C3PF  aura  un  rôle  de conseil,  complémentairement  au strict  des missions  de la maîtrise  d'ouvrage  déléguée,

auprès  de services  municipaux  pour  prendre  toutes  les mesures  nécessaires  au bon  déroulement  du  chantier.  Il  ne

sera  toutefois  pas  responsable  des dommages  pouvant  intervenir  du  fait  des travaux.

Par  conséquent,  la C3PF  interviendra  en support  sur  l'ensemble  des tâches  attribuées  ari maître  de l'ouvrage

(liste  non  exhaustive)  :

l)  Définition  des conditions  administratives  et techniques  des ouvrages  selon  lesquelles  l'ouwage  sera

réalisé,

2)  Validation  des  situations  et  décompte  général  définitif  présentées  par  les  entrepreneurs,

fournisseurs  et prestataires  de services,

3)  Suivi  du chantier,

4)  Réception  des travaux  et mise  à disposition,

5)  Gestion  financière  et coinptable  de l'opération,

6)  Gestion  administrative  de l'opération/  obtention  des autorisations  administratives,

jusqu'à  la réception  des travaux  sans  réserve  ou  la levée  des réserves  éventuelles.

Les  travaux  devront  être  réalisés  selon  les règles  de l'art  et les prescriptions  techniques  convenues  entre  les

services  communaux  et communautaires.

La C3PF  aura  accès  à tous  les éléments  techniques  et administratifs  qri'elle  estimera  nécessaire  concernant

l'opération.

Les  parties  à la convention  seront  informées  préalablement  de toute  modification  du périmètre  des travaux  du

fait  de sujétions  techniques,  non  identifiées  préalablement.  Il  en est de même  pour  toute  modification  du  projet

émis  après  la date  de signature  du devis  de l'entreprise  ou bons  de comi'nande  rattachés  à l'accord-cadre  voirie

concerné.
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En cas de modification  pour  l'une  ou l'autre  raison,  la présente  convention  fera  l'objet  d'une  signature  d'un

avenant.

La  prestation  de maîtrise  d'ouvrage  déléguée  assurée  par  la C3PF  ne couvre  pas la gestion  contentieuse,  autres

que  les réclamations  financières  formulées  dans  le cadre  de l'article  55 du  CCAG-travaux.

De  manière  générale,  les parties  s'assurent  entre  elles  une  entière  et rapide  communication  dans  le suivi  de ces

travaux.

Art.7.  RECEPTION  / ACHEVEMENT  DE  LA  MISSION

La  réception  des  travaux  se fera  en présence  de la C3PF  et des communes  de Maffliers  et de Montsoult.  La  C3PF

remettra  un  avis  sur  la possibilité  de réceptionner  les travaux,  avec  ou  sans  réserve.

Cet  avis  étant  consultatif,  les communes  de Maffliers  et de Montsoult  disposent  toutefois  de leur  libre  arbitre

pour  suivre  cet  avis  ou non.  Dans  ce cas, la C3PF  ne sera  pas tenue  responsable  des désordres  qui  pourraient

découler  de cette  prise  de décision.

Sous  réserve  de la validation  préalable  du décompte  général  par  le responsable  des services  techniques  de la

C3PF,  la commune  de Montsoult  pourra  procéder  à ce dernier  règlement,  correspondant  à l'achèvement  de la

mission  de la C3PF  et les effets  de la  présente  convention  s'arrêteront.

Art.  8. PRISE  D'EFFET  ET  DUREE  DE  LA  CONVENTION

Dès  que  la présente  convention  a un caractère  exécutoire  (date  de la dennière  délibération  exécutoire  des 3

collectivités  signataires),  la C3PF  pourra  mettre  en œuvre  les obligations  qui  sont  les siennes  dans  le cadre  de la

présente.

La  présente  convention  prendra  fin  à la réception  sans  réserve  de l'ensemble  des  travaux.

Art.  9. UITIGES

Les  litiges  susceptibles  d'intervenir  lors  de l'exécution  de la présente  convention  seront  portés  devant  le tribunal

administratif  de Cergy-Pontoise.  Les  parties  s'engagent  toutefois  à chercher  à obtenir  un  règlement  à l'amiable

préalable  de leurs  éventuels  différends,  y compris  tout  mode  de règlement  alternatif  prévu  à l'article  55.2  du

CCAG-travaux  (saisine  du  comité  consultatif  amiable)

Le coût  éventuel  de l'élément  de mission  relatif  au suivi  d'un  litige  éventiîel  est supporté  à 33%  par  chaque

partie.

Pour  l'exécution  des  missions  confiées  à la C3PF,  seul monsieur  le Président  sera habilité  à engager  la

responsabilité  de la Communauté  de Communes,  pour  l'exécution  de la présente  convention.

Art.  IO SIGNATURE

La  présente  convention  est  établie  en 3 exemplaires.
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Pour  la comînune  de Maffliers Pour  la cominune  de Montsoult

Le Maire,

M. Jean-ChriStOphe  MAZURl-ER

Le Maire,

M. Silvio  BiELLO

Pour  la Communauté  de Communes  Carnelle  Pays-de-France

Le Président,

M. Patrice  ROBIN
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ANNEXES  A LA  CONVENTION

1)  Convention  de mise  à disposition  de voirie

2)  Devis  Cecos/  devis  Filloux

3)  Fiche  techîüque  de l'opération
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